

ADENDA MODIFICATORIA No. 4

INVITACION PRIVADA RA-519-2015

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”

La Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local- **RED ADELCO**, en desarrollo de la invitación Privada No RA-519-2015, se permite realizar la siguiente ADENDA MODIFICATORIA.

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la ejecución del proyecto denominado: **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SOBERANÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA Y PAUJIL DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**. En desarrollo del Contrato de Administración No 519 de 2015 suscrito con la Gobernación del Caquetá.

OBJETO DE LA ADENDA

Tiene como objeto ampliar los tiempos previstos en el cronograma de actividades del proceso de selección, contemplado en la Adenda Aclaratoria y Modificatoria No. 3.

La Dirección jurídica y Dirección ejecutiva de la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL “RED ADELCO” mediante el presente documento informa a los invitados las modificaciones en Términos de Referencia y su Adenda No. 3, así:

Modificación 01. Se modifica el Numeral 3.2 **CRONOGRAMA DEL PROCESO, que había sido modificado por la Adenda No. 3**. Modifíquese en tiempo según las necesidades identificadas por el Comité Evaluador, a fin de garantizar un adecuado proceso de selección y adjudicación.

El Cronograma Modificado quedaría así:

| CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN | |
|---|---|
| Elaboración del proyecto de guía de condiciones con las condiciones mínimas requeridas. | 3 al 22 de Diciembre de 2015 |
| Publicación en Internet del proyecto de guía de condiciones y requisitos para los proponentes http://www.redadelco.org | 23 de Diciembre de 2015 |
| Publicación adenda Modificatoria No 1 | 29 de Diciembre de 2015 |
| Publicación Adenda Modificatoria No 2 | 05 de Enero de 2016 |
| Publicación Adenda Modificatoria No 3 | 06 de Enero de 2016 |
| Fecha máxima para la presentación de propuestas | 13 de Enero de 2016 hasta las 6:00 P.M. |
| Publicación última Adenda Modificatoria No 4 | <u>14 de Enero de 2016</u> |
| Evaluación de propuestas y selección de Ejecutores | <u>18 de Enero de 2016</u> |
| Subsanación de Documentos | <u>22 de Enero de 2016</u> <u>hasta las 12:00 Horas meridiano.</u> |
| Publicación de resultados en Pagina Web. www.redadelco.org | <u>25 de Enero de 2016</u> |
| Adjudicación del contrato | <u>26 de Enero de 2016</u> |
| Inicio de ejecución del contrato | <u>02 de Febrero de 2016</u> |

Los demás requisitos y condiciones se mantienen iguales conformes a la Guía de Condiciones

En Bogotá D.C. a los Catorce (14) días del Mes de Enero de 2016.